ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

Муниципальный контракт № _____
Строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области
г. Рязань                                                                                                           «___»_____________20__ года

Информация о сторонах контракта (о Заказчике и о Подрядчике) содержится в контракте, сформированном с использованием единой информационной системы (ЕИС).
Основание заключения контракта содержится в контракте, сформированном с использованием единой информационной системы (ЕИС).

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 [bookmark: _Hlk187934607]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим контрактом срок выполнить работы по строительству автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему контракту), в соответствии с проектной документацией (далее соответственно – объект, работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим контрактом.
1.2 Работы по настоящему контракту, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, выполняются Подрядчиком, его иждивением – из его материалов (товаров), его силами и средствами, в объеме, определенном ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение № 1 к настоящему контракту).
1.3 Место выполнения работ: Рязанская область, м.о. Рязанский, около с. Подвязье Рязанского муниципального округа Рязанской области Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье. 
1.4 Тип объекта закупки – Работа.
1.5 Единица измерения и количество объема работ настоящего Контракта установлена – 1 (одна) условная единица (Объект). 
1.6 Срок выполнения Подрядчиком работ по Контракту: 
[bookmark: _Hlk225867101]начало выполнения работ – с даты заключения контракта.
окончание выполнения работ – 31.10.2026 г. 
Отдельные этапы выполнения работ:
1 этап: с даты заключения контракта по 31.05.2026 г.;
2 этап: 01.06.2026 г. по 31.08.2026 г.;
3 этап: 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г.;
4 этап: 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г.
1.7. Срок исполнения Контракта (включая приемку и оплату): 
1 этап: с даты заключения контракта по 20.07.2026 г.;
2 этап: 01.06.2026 г. по 19.10.2026 г.;
3 этап: 01.09.2026 г. по 19.11.2026 г.;
4 этап: 01.10.2026 г. по 25.12.2026 г. 
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. 
1.8 Идентификационный код закупки: 263621503456162150100100040024211414.
1.9 Код ОКС: 000000001120967531.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1  Цена контракта составляет ___ рублей ______ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке ____ процентов, а в случае, если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается, в том числе по отдельным этапам исполнения контракта:
1 этап - ______________ рублей;
2 этап - ______________ рублей;
3 этап - ______________ рублей;
4 этап - ______________ рублей.
Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта, и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту. 
Все расчеты по настоящему Контракту, а также авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения настоящего Контракта, подлежат казначейскому сопровождению.
Расчеты по Контракту Заказчик осуществляет с использованием лицевого счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 ноября 2025 года N 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" (далее – ФЗ № 426-ФЗ), Постановление Правительства РФ 2024, Приказом Минфина России 210н "О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)", Приказ Минфина России 214н "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения", Кодекс РФ 145-ФЗ.
2.2 Смета контракта (Приложение № 4 к Контракту) является основанием для формирования первичных учетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете, в том числе используемых для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы, а также при проверке выполненных работ контролирующими органами.
2.3 Смета контракта составляется Заказчиком на основании размещенного в единой информационной системе в сфере закупок проекта сметы контракта посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается Контракт.
2.4 Аванс предусмотрен. Заказчиком для обеспечения выполнения Работ по Контракту предусмотрен авансовый платеж Подрядчику в размере 30 (тридцати) процентов от размера цены соответствующего этапа Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год, и составляет: 
1 этап - ________рублей;
2 этап - ________рублей;
3 этап - ________рублей;
4 этап - ________рублей;
Авансовый платеж выплачивается в срок, не более 10 (Десяти) рабочих дней от даты письменного обращения Подрядчика, при условии, что Подрядчик приступил к выполнению Работ. 
[bookmark: _Hlk225845823]Выплата аванса при применении антидемпинговых мер в соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ не допускается.
Оплата последующих после выплаты аванса платежей осуществляется в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных Работ, подтвержденных в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа.
В случае расторжения Контракта Подрядчик обязан в срок, не более 10 (Десяти) рабочих дней после расторжения вернуть Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на размер зачтенной Заказчиком суммы аванса по платежам за выполненный ранее объем Работ.
2.5. Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на выполняемые работы, в том числе на используемые при выполнении работ товары (материалы).
2.6. Выполненные Подрядчиком работы, а также использованные при выполнении работ товары (материалы), не предусмотренные настоящим контрактом, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.
            2.7. Финансирование предусмотренных Контрактом Работ производится за счет: 
- средств Федерального бюджета, средств областного бюджета, средств бюджета Рязанского муниципального округа Рязанской области (КБК: 703 0409 25401L3721 414); 
- средств областного бюджета, средств бюджета Рязанского муниципального округа Рязанской области (КБК: 703 0409 25401А3721 414);
- средства по договору о сотрудничестве №б/н от 26 декабря 2025 г. заключенного между Администрацией Рязанского муниципального округа Рязанской области и ООО «Авангард»). КБК: 703 0409 25401П3721 414. (внебюджетные средства). 
Заказчик осуществляет оплату по Контракту в соответствии с фактически выполненными объемами работ, на основании Сметы контракта, Графика выполнения строительно-монтажных работ и Графика оплаты выполненных работ и утвержденного лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год по безналичному расчету с оформлением платежных поручений в валюте Российской Федерации (в рублях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке работ (электронного акта, сформированного с использованием единой информационной системы).
2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.9. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 3 к настоящему контракту).
3. КАЧЕСТВО РАБОТ
3.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего контракта, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем контракте и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим контрактом использования, в том числе для обычного использования результата работы такого рода.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
4.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
4.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым, и составляет:
4.2.1 Для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при строительстве- 8 лет;
4.2.2 Для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 лет;
4.2.3 Для верхнего слоя дорожного покрытия и обочины (ее частей) автомобильной дороги - 8 лет;
4.2.4 Для верхнего слоя покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при строительстве – 8 лет;
4.2.5 на дорожные знаки:
- для знаков без применения световозвращающих материалов - 2 года;
- для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;
- для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет;
4.2.6 на дорожную разметку (не должны быть менее функциональной долговечности разметки):
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца;
- функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение;
4.2.7 на сигнальные столбики - 2 года;
4.2.8 на искусственные дорожные сооружения - 6 лет.
В случае отсутствия в разделе 4.2 Контракта установленного гарантийного срока на вид работ, который присутствует в проектной документации и подлежит выполнению Подрядчиком, гарантийный срок на него устанавливается в соответствии с приложением к Постановлению Правительства РФ от 29.06.2023 N 1066 "О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства".
4.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
4.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
4.6. Не позднее 10 (Десятого) дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
4.7. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
4.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
4.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
4.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

5. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком товаров (материалов), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля за выполнением работ отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. 
5.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль возложена на Заказчика законодательством Российской Федерации.
5.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контракта.
6.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Проектной документацией, действующими нормативно-правовыми актами и настоящим Контрактом.
6.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
6.1.4. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса РФ.
6.1.5. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Назначать и проводить по мере необходимости совещания с Подрядчиком, участие уполномоченных и компетентных сотрудников Подрядчика на совещаниях обязательно.
6.1.6. При обнаружении некачественно выполненных работ обязать Подрядчика своими силами и без увеличения стоимости в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные работы и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат. 
6.1.7. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям настоящего Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.
6.1.8. Приостановить производство любого из видов работ по настоящему Контракту при осуществлении их с отступлением от требований Проектной документации.
6.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.1.10. Отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков если:
6.1.10.1. Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 
6.1.10.2. Отступления в работе от условий настоящего контракта и иные недостатки и (или) дефекты результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
6.1.11. Удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федерального закона № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
6.1.12. Привлекать организацию на основании контракта заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в целях осуществления строительного контроля за выполнением работ по настоящему Контракту. Организация выполняет контроль, осуществляя свои полномочия в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным с Заказчиком контрактом.
6.1.13. Документы, представляемые Заказчиком в рамках Контракта, дополнительно передавать в электронном виде для совместной с Подрядчиком работы в среде общих данных. Порядок организации совместной работы в среде общих данных определяется в Приложении № 8 к Контракту.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
6.2.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта,   передать   Подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  Подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
- в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного    отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
6.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
6.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
6.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.2.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
6.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.2.8. В случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом № 44-ФЗ, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
[bookmark: _Hlk134182962]6.2.9. Оплачивать выполненные по Контракту работы в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
6.2.10. Предоставить Подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Заказчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
6.2.11. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком 
на согласование Перечня видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта (Приложение №3 к настоящему Контракту) согласовать виды и объемы работ, либо направить Подрядчику замечания к их содержанию и (или) оформлению с указанием срока устранения замечаний.
6.2.12. В течение 2 (Двух) рабочих дней утвердить Дополнительным соглашением 
к настоящему Контракту согласованные Перечень видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта. 
6.2.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
6.3. Подрядчик вправе: 
6.3.1 Получать от Заказчика содействие в выполнении работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
6.3.2.  Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по контракту.
6.3.3.  С согласия Заказчика выполнить работы досрочно.
6.3.4.  Вместо устранения недостатков и (или) дефектов, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
6.3.5.  Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
6.3.6.  Требовать оплаты выполненных работ на условиях, установленных настоящим контрактом.
6.3.7.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.3.8. Привлечь для выполнения работ по настоящему контракту субподрядчиков (за исключением субподрядчиков, привлеченных в соответствии с пунктом 6.4.23 настоящего контракта). 
6.3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
6.3.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3.11. Документы, представляемые Подрядчиком в рамках Контракта, дополнительно передавать в электронном виде для совместной с Заказчиком работы в среде общих данных. Порядок организации совместной работы в среде общих данных определяется в Приложении № 8 к Контракту.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по строительству объекта в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему контракту).
6.4.2. Выполнить работы, указанные в пункте 6.4.1 настоящего контракта в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:
- проектная документация;
- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.
6.4.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены  приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
6.4.4. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
6.4.5. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
6.4.6.  Выполнить работы в соответствии с требованиями к строительству объекта, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.
6.4.7. В случаях, установленных законодательством, уведомлять о начале работ соответствующие надзорные органы.
6.4.8. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обеспечить:
- безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия;
- чистоту и порядок на объекте при выполнении Подрядчиком работ; 
- представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта;
6.4.9. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
6.4.10. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
6.4.11. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
6.4.12. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
6.4.13.  Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.4.14. Предоставлять:
- своевременно сведения и/или документы, и/или отчёт о ходе выполнения работ (далее – отчет), в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Заказчика;
- своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта (далее – информация).
При этом под своевременностью предоставления сведений и/или документов и/или отчета и/или информации понимается ее предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Подрядчика.
Подрядчик за 72 часа до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию с приложением необходимой Заказчику для освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций исполнительной документации.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после подписания Подрядчиком и Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом должным образом, то по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть, произведенных работ, а затем восстановить ее.
Освидетельствование выполненных Подрядчиком скрытых работ, ответственных конструкций осуществляется с обязательным участием представителей Сторон в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика извещения Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию с приложением необходимой Заказчику для освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций исполнительной документации.
По результатам освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, при условии выполнения их в полном объеме и с надлежащим качеством не позднее дня периода, указанного в абзаце 6 настоящего пункта Контракта Стороны подписывают акт освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций.
6.4.15. С момента начала выполнения работ и до их завершения вести на объекте исполнительную документацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.
6.4.16. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту виды и объемы работ, предусмотренные приложением № 5 к настоящему контракту.
6.4.17. При расторжении контракта до завершения работ передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
6.4.18. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570) Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта работы в объеме не менее 25% цены контракта.
Возможные виды работ по строительству объекта из числа видов работ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, в пределах видов работ, выполняемых при строительстве объекта:
1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог
5. Работы по обустройству автомобильной дороги
6. Устройство искусственных сооружений
7. Благоустройство
6.4.19 Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания КС-11 предоставить Заказчику сопроводительным письмом информацию об исполнении Подрядчиком пункта 6.4.18 настоящего Контракта, с указанием в нем видов, объемов и стоимости работ по Контракту, которые Подрядчик выполнил самостоятельно без привлечения других лиц.
6.4.20 В случае привлечения к исполнению настоящего контракта субподрядчика(ов) (за исключением субподрядчиков, привлеченных в соответствии с пунктом 6.4.24 настоящего контракта) предоставить Заказчику до начала выполнения соответствующих работ субподрядчиком(ами) заверенные копии договора(ов) с субподрядчиком(ами), копии документов, подтверждающих наличие соответствующих разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации, аттестаций, аккредитаций и сертификаций, иных документов, связанных с формами регулирования предпринимательской деятельности, необходимых для исполнения обязательств по настоящему контракту   субподрядчиком(ами) (в случаях, предусмотренных законодательством). 
6.4.21. В случае замены субподрядчика (за исключением субподрядчиков, привлеченных в соответствии с пунктом 6.4.24 настоящего контракта) на этапе исполнения настоящего контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику информацию и документы, указанные в пункте 6.4.20 настоящего контракта, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.
6.4.22. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены контракта.
6.4.23. Указанная в пункте 6.4.22 информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. 
6.4.24. Привлечь к исполнению настоящего контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – субподрядчики СМП) в объеме 25 % от цены настоящего контракта. 
6.4.25. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком СМП представить Заказчику:
6.4.25.1. Декларацию о принадлежности субподрядчика СМП к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
6.4.25.2. Копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком СМП, заверенную Подрядчиком.
6.4.26. В случае замены субподрядчика СМП на этапе исполнения настоящего контракта на другого субподрядчика СМП представлять Заказчику документы, указанные в пункте 6.4.25 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком СМП.
6.4.27. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком СМП представлять Заказчику следующие документы:
6.4.27.1.  Копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП;
6.4.27.2. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику СМП - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком СМП).
6.4.28. Оплачивать выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком СМП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
6.4.29. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков СМП, в том числе:
- за представление документов, указанных в пунктах 6.4.25, 6.4.27 настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
- за непривлечение субподрядчиков СМП в объеме, установленном настоящим контрактом.
6.4.30. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), устранить их безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.
6.4.30. Соблюдать условия казначейского сопровождения:
6.4.30.1 Подрядчик обязуется открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством (далее - лицевой счет);
6.4.30.2. Подрядчик обязуется представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России Приказ Минфина России 214н (далее - Порядок санкционирования);
6.4.30.3. Подрядчик обязуется указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России Приказ Минфина России 205н (далее - Порядок N 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями;
6.4.30.4. Подрядчик обязуется вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России Приказ Минфина России 210н (далее - Порядок N 210н);
6.4.30.5. Подрядчик обязуется предоставлять сведения в территориальный орган Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;
6.4.30.6. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в кредитной организации;
а) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк) участнику казначейского сопровождения, за исключением:
• оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
• оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
• оплаты фактически поставленных участником казначейского сопровождения товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если участник казначейского сопровождения не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, а также при условии представления документов, установленных порядком санкционирования, предусмотренным п. 4 ст. 242.23 Бюджетного кодекса РФ, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
• возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
б) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
6.4.30.7.  При санкционировании целевых расходов территориальный орган Федерального казначейства не принимает к исполнению распоряжения участника казначейского сопровождения, на перечисление целевых средств:
а) на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в банке, за исключением:
- оплаты обязательств участников казначейского сопровождения в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств участников казначейского сопровождения по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате участника казначейского сопровождения, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
- оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если участник казначейского сопровождения не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - поставщиков товаров, работ, услуг, а также при условии представления документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, определенных Министерством финансов Российской Федерации, для получателя средств федерального бюджета при установлении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, и (или) иных документов, предусмотренных государственными (муниципальными) контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) (далее - документы-основания) или реестра документов-оснований по форме согласно приложению N 11 к Порядку санкционирования (далее - реестр документов-оснований) с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае указания реестра документов-оснований в распоряжении);
- возмещения произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта (в случае оплаты обязательств по накладным расходам представление документов-оснований или реестра документов-оснований с приложением указанных в нем документов-оснований не требуется), копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных участником казначейского сопровождения целевых расходов (части расходов), если условиями государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора) предусмотрено возмещение произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов);
- выплаты прибыли после исполнения участником казначейского сопровождения всех обязательств (части обязательств) по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору) (этапов государственного (муниципального) контракта, контракта (договора) (в случае, если это предусмотрено условиями государственного (муниципального) контракта, контракта (договора);
- оплаты обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с пунктом 29 Порядка санкционирования;
а(1)) на счета, открытые в банке юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры), за исключением оплаты обязательств участника казначейского сопровождения по контрактам (договорам), средства по которым не подлежат казначейскому сопровождению;
б) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в банке;
в) в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации (с последующим возвратом указанных средств на лицевые счета, включая средства, полученные от их размещения), не позднее 25 декабря текущего финансового года), кроме целевых средств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.
Целевые средства в форме бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 80 Бюджетного кодекса, субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации, предусмотренных статьей 78.3 Бюджетного кодекса, предоставляемых исключительно в целях увеличения имущества юридического лица, а также целевые средства, источником предоставления которых являются указанные бюджетные инвестиции и субсидии, размещенные на депозиты или в иные финансовые инструменты, в случае если право их размещения установлено федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, а также средства, полученные от их размещения, подлежат возврату на лицевые счета не позднее срока размещения, определенного договором (соглашением), на основании которого осуществлено размещение.
6.4.30.8.  При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ 2483;
6.4.30.9.  Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования;
6.4.30.10.  Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного контракта, сформированного в соответствии с Порядком N 205н.
6.4.30.11.  При исполнении настоящего контракта Подрядчик может использовать предметы лизинга (оборудование, транспортные средства, спецсредства), полученные Подрядчиком в рамках одного или нескольких договоров финансовой аренды (лизинга), условиями которых предусмотрено приобретение предмета лизинга, соразмерно срокам использования (эксплуатации) предмета лизинга при исполнении настоящего Контракта.
6.4.30.12.  Подрядчик обязан формировать в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены Контракта, в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
6.4.30.13.  В случае, если в соответствии с Правилами казначейского сопровождения Контракт подлежит расширенному казначейскому сопровождению, то в дополнение к другим пунктам Контракта:
Подрядчик представляет в территориальный орган Федерального казначейства распоряжения на сумму оплаты денежных обязательств, в отношении которых не выявлены нарушения в ходе проведения проверок, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Подрядчик обязан представлять в территориальный орган Федерального казначейства расходную декларацию, сформированную в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации;
Подрядчик обязан предоставлять территориальному органу Федерального казначейства доступ к информационным системам, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах.
Операции с целевыми средствами на лицевых счетах осуществляются после осуществления территориальным органом Федерального казначейства проверок, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на предмет:
а) соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с использованием фото- и видеотехники, предмету контракта, документах-основаниях, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством;
б) соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по контракту, отраженным в информационных системах поставщика (подрядчика, исполнителя), в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах и в расходной декларации, формируемой в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
6.4.30.14.  В 2026 году при казначейском сопровождении средств перечисление авансовых платежей по контрактам (договорам), указанным в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 17 Закона Рязанской области от 23.12.2025 N 105-ОЗ "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", заключаемым в целях приобретения строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в проектную документацию на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, осуществляется в установленном Правительством Российской Федерации порядке с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых Заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях, на основании перечня строительных материалов и оборудования, включенных в проектную документацию на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, представленного в территориальный орган Федерального казначейства в порядке и по форме, которые установлены Правительством Российской Федерации на 2026 год.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта.
7.1.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и Графиком оплаты выполненных работ.
7.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ Подрядчик представляет исполнительную документацию, оформленную в установленном нормативными документами порядке на фактически выполненный объем работ, т.е. документы, подтверждающие фактическое выполнение предоставленных работ, в том числе акт (акты) о приемке выполненных работ, оформленный (оформленные) на бумажном носителе по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - постановление Госкомстата), подписанный со стороны Подрядчика; справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат, оформленной на бумажном носителе по унифицированной форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата (далее - справка по форме № КС-3), подписанная (ые) со стороны Подрядчика; счет; счет-фактура (для плательщиков НДС), в 3 (трех) экземплярах.
Предоставление вышеуказанных документов не в полном объеме и/или оформленными ненадлежащим образом являются безусловным основанием для их возврата Подрядчику и рассмотрения таких документов для целей Контракта как не поданных.
7.2.1. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта.
7.2.2. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.
7.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с момента получения документов, указанных в пункте 9.2 Контракта осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет, подписывает представленные документы (в т.ч. акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3) и возвращает 1 (один) экземпляр Подрядчику или направляет последнему обоснованный отказ.
7.4. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ]), определяется по формуле (2):
[image: ]
где:
[image: ] - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете Контракта, руб.;
[image: ] - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету Контракта.   
Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):
[image: ]
7.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Проектной документаций, в ненадлежащем качестве, не оформленные в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке, оплате не подлежат.
7.6. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 не лишает его права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета Рязанской области.
7.7. Заказчик также вправе приостановить оплату работ до момента уплаты Подрядчиком предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещения Заказчику причиненных убытков.
7.8. При этом такая задержка оплаты не является нарушением настоящего Контракта и не влечет начисление неустойки за пользование чужими денежными средствами.
7.9. В случае обнаружения в представленных документах, в соответствии с пунктом настоящего Контракта несоответствия объемов работ, выполненных Подрядчиком, а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов, Заказчик не проводит приемку выполненных работ и устанавливает новый срок приемки, путем направления мотивированного отказа от их подписания в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Подрядчик дорабатывает и вносит исправления в необходимые документы. Мотивированный отказ составляется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Контракта.
7.10. Все риски случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик.
7.11. Подписание Заказчиком Актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не является приемкой этих работ в эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.
Работы, выполненные с изменением или отклонением от технической документации, без оформления в установленном порядке, оплате не подлежат.
7.12. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом работ в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ и Графиком оплаты выполненных работ, в связи с чем, Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления информации о соблюдении им Графика выполнения строительно-монтажных работ и Графиком оплаты выполненных работ.
7.13. Результаты работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
7.14. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик предоставляет отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.
7.15. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
7.16. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, указанное в пункте 7.14. настоящего Контракта, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней приступает к приемке выполненных работ.
В процессе приемки в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяется соответствие параметров объекта проектной документации, условиям настоящего Контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
7.17. Подрядчик предъявляет Заказчику Объект в полной строительной готовности с 3 (тремя) комплектами исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии и актом приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме № КС-11.
7.18. В случае непредоставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик имеет право отказать в приемке до момента представления указанной исполнительной документации в полном объеме.
7.19. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ по Контракту в целом недостатков в указанных работах, Сторонами составляется Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
В период выполнения работ выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы Заказчиком в соответствующих журналах работ, в выдаваемых Подрядчику замечаниях в свободной письменной форме.
При отказе (уклонении, отсутствии) Подрядчика от подписания рекламационного акта – Заказчиком в нем делается соответствующая отметка об этом.
7.20. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ, предписании), обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
7.21. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ, предписании), Заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
7.22. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
7.23. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в целом в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены.
7.24. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по настоящему Контракту в сроки и в объеме, определенные Графиком выполнения строительно-монтажных работ и Графиком оплаты выполненных работ.
	7.25. Приемка выполненных работ осуществляется проверкой и оценкой качества выполненных работ согласно требованиям нормативных документов, условиям Контракта.
7.26. Подрядчик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика подписанных Сторонами акта (актов) по форме № КС-2 и/или по форме КС-11, справки (справок) по форме № КС-3, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке:
а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненной работы;
в) информацию об объеме выполненной работы;
г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.
К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
7.27. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
	7.28. В случае создания приемочной комиссии, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
7.29. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
7.30. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.31. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
7.32. Все неучтенные объемы работ и затраты, в том числе связанные с изменением и дополнением проектных решений, потребность в которых при исполнении отдельного этапа Контракта обнаружена в ходе выполнения работ или выявлена в несоответствии с технической документацией, Подрядчик покрывает за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенного на выполнение дополнительных объемов работ, которые Подрядчик должен выполнить в ходе производства работ по соответствующему отдельному этапу исполнения Контракта.
В расчетах за выполненные работы по соответствующему отдельному этапу исполнения Контракта резерв средств на непредвиденные работы и затраты расходуется на дополнительные виды работ, с расшифровкой на дополнительные объемы работ, с учетом уровня текущих цен. Перед включением дополнительных видов (объемов) работ в акты о приемке выполненных работ по соответствующему отдельному этапу исполнения Контракта заказчик совместно с проектной организацией и по согласованию с подрядной организацией выполняет дополнительную смету, в которой отражаются дополнительные объемы работ, изменения по ранее разработанной смете. Таких дополнительных объемов работ в ходе исполнения отдельного этапа Контракта может быть несколько, но сумма превышения дополнительных объемов работ должна быть не более суммы непредвиденных расходов, включенных в цену соответствующего отдельного этапа исполнения Контракта.
В случае, если при исполнении отдельного этапа Контракта не возникла необходимость в выполнении дополнительного объема работ, сумма затрат на непредвиденные работы и затраты по соответствующему отдельному этапу исполнения Контракта подрядчику не передается и стороны Контракта при исполнении этапа Контракта заключают дополнительное соглашение об уменьшении цены этапа на сумму затрат, предусмотренных на непредвиденные работы по соответствующему отдельному этапу исполнения Контракта. 
7.33. Необоснованное превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не допускается.
7.34. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных Техническим заданием, необходимость в которых не будет установлена, стоимость таких работ относится на счет Подрядчика и возмещению (оплате) не подлежит. Если в ходе выполнения вышеуказанных работ характеристики объекта строительства перестанут отвечать проектным решениям, данный недостаток устраняется за счет Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
8.2.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
8.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.12. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
8.13. В случае неисполнения условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
8.14. Если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией условие Контракта, предусмотренное пунктом 8.13 Контракта, к такому Подрядчику не применяются.
8.15. Заказчик вправе удерживать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
8.16. За непредоставление информации, указанной в пункте 6.4.23 Контракта, Заказчик осуществляет взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта на сумму 17 342 235,86 (Семнадцать миллионов триста сорок две тысячи двести тридцать пять) рублей 86 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. В независимую гарантию должно быть включено условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. . Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.3. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 
Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Рязанской области.
9.4. В случае перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, денежные средства перечисляются на расчетный счет заказчика:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: финансовое управление администрации Рязанского муниципального округа (МКУ «УКС Рязанского округа» - л\с 05593ИJИ610)
Реквизиты: 
Казначейский счет № 03232643615340005900
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области г. Рязань, 
БИК 016126031
Единый казначейский счёт	№ 40102810345370000051, 
ИНН 6215034561, КПП 621501001, ОКТМО 61534000268, ОГРН 1226200002632
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывается: «Обеспечение исполнения контракта: «Строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области».
9.5. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Подрядчик считается уклонившимся от заключения Контракта.
9.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
9.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту (если Подрядчиком применяется такая форма обеспечения исполнения Контракта), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в полном объеме, в срок не превышающий 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковские реквизиты Подрядчика, с которых они были перечислены Заказчику, либо на дополнительно указанные Подрядчиком.
9.8. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.
9.9. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.
9.10. В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, требование об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяется. 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
10.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ. 
10.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым, указан в разделе 4 настоящего контракта. 
10.3.    Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в течение 5 рабочих дней до даты подписания Заказчиком итогового документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ (ее результатов).      
10.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 3 468 447,17 (Три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок семь) рублей 17 копеек (1% (один) процент от начальной (максимальной) цены Контракта).
[bookmark: _Hlk225846171]          10.5. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
10.6. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Рязанской области.
          10.7. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
          10.8.  Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов). 
          10.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
          10.10. В случае если обеспечением гарантийных обязательств является внесение денежных средств, Подрядчик перечисляет денежные средства на следующие реквизиты банка Заказчика:
Получатель: финансовое управление администрации Рязанского муниципального округа (МКУ «УКС Рязанского округа» - л\с 05593ИJИ610)
Реквизиты: 
Казначейский счет № 03232643615340005900
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области г. Рязань, 
БИК 016126031
Единый казначейский счёт	№ 40102810345370000051, 
ИНН 6215034561, КПП 621501001, ОКТМО 61534000268, ОГРН 1226200002632
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывается: «Обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному Контракту «Строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области».
10.11. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в полном объеме, в срок не превышающий 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковские реквизиты Подрядчика, с которых они были перечислены Заказчику, либо на дополнительно указанные Подрядчиком.

11.  УСЛОВИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА
11.1.  Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
11.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта формируется, публикуется и направляется Заказчику в сроки и порядке, которые установлены ч. 20.1, 20.2 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта формируется, публикуется и направляется Подрядчику в сроки и порядке, которые установлены ч. 12.1, 12.2 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.4.  В случае принятия одной из Сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.5. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется с учетом положений частей 9 - 11, 12.1, 13 - 19, 20.1, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.7.  Если одной из Сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предлагается изменить существенные условия контракта, такая Сторона контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны контракта.
11.8.  Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контрактом, направляет другой Стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
11.9. Любые дополнения и изменения условий настоящего Контракта оформляются в виде Дополнительных соглашений к Контракту с использованием единой информационной системы (ЕИС), которые подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

12.  УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
12.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны контракта, лично под расписку или направляются Стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны контракта, лично под расписку);
- дата получения Стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
12.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
12.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по адресу, который указан в разделе Контракта Расчетные счета, адреса сторон. Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.
12.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
12.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
12.6.	Стороны в полном объеме признают юридическую силу переписки, осуществленную по средствам электронной почты между адресами Заказчика (e-mail: oks@rzraion.ru) и Подрядчика (e-mail: _____________).
12.7. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлен иной порядок обмена такими документами.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
13.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контракта срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
14.1. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.
14.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при выполнении работ по настоящему Контракту, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Подрядчиком.

15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
          15.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
          15.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
15.3. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием ЕИС в соответствии с ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон Контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования ЕИС.
15.4. В претензии должны быть указаны:
а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты РФ;
г) требования стороны;
д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
е) дата и регистрационный номер претензии;
ж) подпись уполномоченного лица;
з) перечень прилагаемых документов.
15.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
15.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.7. Сторона направляет ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
15.8. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Рязанской области.
15.9. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 10 (десяти) дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.
15.10. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, по которым не найдено решение, удовлетворяющее обе стороны, разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области.

16. ФОРС-МАЖОР
16.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности.
16.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
16.3.	Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

17.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1.  Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
17.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть исполнены даже за пределами срока действия Контракта. В случае исполнения Сторонами обязательств по Контракту до окончания срока его действия Контракт считается закончившим свое действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств.
17.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.
17.5. Подрядчик не вправе уступать третьим лицам права (за исключением требований по денежному обязательству), возникшие из настоящего контракта, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования. 
17.6. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
17.7. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
17.8. Если в процессе исполнения контракт по независящим от Сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. 
17.9. В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитах (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона. Внесение изменений в настоящий контракт в соответствии с законодательством оформляются дополнительным соглашением.
17.10. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.
17.11. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. В случае противоречия условий настоящего контракта нормам законодательства Российской Федерации Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
17.12. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
17.13. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления претензии одной Стороной настоящего контракта другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 рабочих дней с даты ее получения.
17.14.  Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.
17.15. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной ЭП и хранится у оператора электронной площадки.
17.16. При наличии оснований, указанных в частях 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.
17.17. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования;
17.18. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора муниципального контракта, сформированного в соответствии с Приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. N 205н "Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств".
17.19. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
Приложение № 1 – Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
Приложение № 2 – График выполнения строительно-монтажных работ;
Приложение № 3 – График оплаты выполненных работ;
Приложение № 4 – Смета контракта;
Приложение № 5 – Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.
Приложение № 6 – Описание объекта закупки;
Приложение № 7 – Проектно-сметная документация;
Приложение № 8 - Порядок организации совместной работы в среде общих данных.

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

18.1. Адреса и реквизиты Сторон указаны в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.
18.2. Сведения о лицах, имеющих право на подписание контракта от имени Заказчика, а также от имени Подрядчика, указаны в электронном контракте, сформированном с использованием ЕИС.
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[bookmark: _Hlk188275173]                                                                                                                                                                                Приложение № 1 к Муниципальному контракту от
«___» __________ 20__ года № ___

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов)
и комплексов (видов) работ
[bookmark: _Hlk188357094]Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области»


	№  п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ*
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ЛС 01-01-01
	Демонтажные работы
	шт
	1

	2. 
	ЛС 01-01-02
	Очистка территории строительства
	шт
	1

	3. 
	ЛС 01-01-03
	Рекультивация временной полосы отвода
	шт
	1

	4. 
	ЛС 02-01-01
	Земляное полотно
	шт
	1

	5. 
	ЛС 02-01-02
	Укрепительные работы
	шт
	1

	6. 
	ЛС 02-01-03
	Дорожная одежда
	шт
	1

	7. 
	ЛС 02-01-04
	Искусственные сооружения
	шт
	1

	8. 
	ЛС 02-01-05
	Пересечения и примыкания
	шт
	1

	9. 
	ЛС 07-01-01
	Обустройство дороги
	шт
	1



*Локальные сметные расчеты (ЛСР), Сводный сметный расчет относятся к проектной документации на строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязан-ском районе Рязанской области.
	
Заказчик
	
	
Подрядчик
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Приложение № 2 к Муниципальному контракту от
«___» __________ 20__ года № ___
График выполнения строительно-монтажных работ
Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области»

		 
	 
	 
	 
	 
	 

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	


Физический объем 
работ

	
	
	 Дата начала работ 
	 Дата окончания 
работ 
	Ед.изм.
	 Количество  

	1
	2
	 5 
	6
	3
	4

	1
	1 этап строительства
	С даты заключения контракта
	31.05.2026
	 
	 

	1.1
	Демонтажные работы
	
	
	шт
	1

	1.2

	Очистка территории строительства
	
	
	шт
	1

	1.3
	Земляное полотно
	
	
	шт
	1

	2
	2 этап строительства
	01.06.2026
	31.08.2026
	 
	 

	2.1
	Земляное полотно
	
	
	шт
	1

	2.2
	Искусственные сооружения
	
	
	шт
	1

	2.3
	Дорожная одежда
	
	
	шт
	1

	3
	3 этап строительства
	01.09.2026
	30.09.2026
	 
	 

	3.1
	Земляное полотно
	
	
	шт
	1

	3.2
	Дорожная одежда
	
	
	шт
	1

	3.3
	Пересечения и примыкания
	
	
	шт
	1

	3.4
	Укрепительные работы
	
	
	шт
	1

	4
	4 этап строительства 
	          01.10.2026

	
31.10.2026


	 
	 

	4.1
	Дорожная одежда
	
	
	шт
	1

	4.2
	Укрепительные работы
	
	
	шт
	1

	4.3
	Рекультивация временной полосы отвода
	
	
	шт
	1

	4.4
	Обустройство дороги
	
	
	шт
	1







Работы осуществляются Подрядчиком в соответствии с настоящим Графиком и Графиком оплаты выполненных работ (Приложения №2 и №3 к Контракту).
Даты событий, указанных в пунктах 2.9.1-2.9.5 Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ, утвержденной Приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр установлены/не установлены: 
- подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта: не установлены;
- передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства: не установлены;
- передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации: установлены;
- подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: не установлены;
- подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта не установлены.

Временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ по Контракту в точках подключения в соответствии с проектной документацией и техническими условиями осуществляется Подрядчиком и за его счет.


	
Заказчик
	
	
Подрядчик
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Приложение № 3 к Муниципальному контракту от
«___» __________ 20__ года № ___

График оплаты выполненных работ
 Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области»
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса, подлежащего выплате Подрядчику
	Сумма к оплате*
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	1
	1 этап строительства
	в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика счета на выплату аванса
	30%
	
	Не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

	

	2
	2 этап строительства
	в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика счета на выплату аванса
	30%
	
	Не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

	

	3
	3 этап строительства
	в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика счета на выплату аванса
	30%
	
	Не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

	

	4
	4 этап строительства
	в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика счета на выплату аванса
	30%
	
	Не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

	

	
	
	
	
	
	
	100%



*Перед подписанием контракта суммы оплаты и доля этапа выполнения корректируются с учетом снижения, полученного при проведении процедуры электронного конкурса.
Цена контракта составляет ____________ руб. _______ коп. (___________________) 
Срок окончательной оплаты - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке работ (электронного акта).

	
Заказчик
	
	
Подрядчик
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Приложение № 4 к муниципальному контракту
«___» __________ 20__ года № ___

Смета контракта (проект)
Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ 
в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области»


Размещена отдельным файлом в Единой информационной системе
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Приложение № 5 к муниципальному контракту 
«___» __________ 20__ года № ___


Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту

	№
п/п
	Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту*

	
	Виды работ*
	Объем работ, тыс.руб.

	1
	Подготовительные работы
	

	2
	Земляные работы
	

	3
	Инженерная подготовка территории
	

	4
	Устройство дорожной одежды автомобильных дорог
	

	5
	Работы по обустройству автомобильной дороги
	

	6
	Устройство искусственных сооружений
	

	7
	Благоустройство
	

	Стоимость работ
	



** Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта в соответствии с подпунктом «а» и «б» п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 не менее 25% цены контракта. 
Подрядчик самостоятельно определяет объем и конкретные виды работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом «а» постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570.
В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику предложения по конкретным видам и объемам работ из числа видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, и заключить с Заказчиком дополнительное соглашение к Контракту, включив согласованные с Заказчиком конкретные виды и объемы работ для самостоятельного выполнения.
Если Подрядчик не планирует самостоятельно выполнять определенный вид работ в соответствующей строчке столбцов (Ед. изм., Объем работ, стоимость работ (в руб.)) ставится следующий символ «-».
	
Заказчик
	
	
Подрядчик




Приложение № 6 к Муниципальному контракту от
«___» __________ 20__ года № ___
[bookmark: _Hlk225932340]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: «Строительство автомобильной дороги Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье в Рязанском районе Рязанской области»

1. Работы выполняются в соответствии с Проектной документацией.
2.  Условия контракта: работы должны выполняться в соответствии с муниципальным контрактом, описанием объекта закупки и проектной документацией. 
3. Показатели, определяющие соответствие закупаемых работ потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться): в соответствии с проектной документацией:

	№ п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	Показатель

	
	Вид работ 
	
	Строительство 

	
	Категория автомобильной дороги
	
	IV А-П

	
	Строительная длина
	м
	5533

	
	Расчетная скорость, км/ч
	км/ч
	50

	
	Ширина проезжей части, м
	м
	6,0

	
	Ширина земляного полотна 
	м
	9,0

	
	Ширина обочин
	м
	1,5

	
	Ширина краевой полосы обочин
	м
	0,25

	
	Число полос движения
	шт
	2

	
	Тип дорожной одежды автомобильной дороги (участка), вид покрытия
	
	Капитальный, асфальтобетон

	
	Площадь покрытия 
	м2
	36515

	
	Пересечения и примыкания
	шт
	11

	
	Искусственные сооружения
Ж/бетонные трубы ∅ 0,75 м
∅ 1,0м
∅ 0,5м
	шт
шт
шт
	3
1
3



4.  Место выполнения работ: Рязанская область, м.о. Рязанский, около с. Подвязье Рязанского муниципального округа Рязанской области Большое Шапово – МТФ в с. Подвязье. 
5. Начало выполнения работ – с даты заключения контракта.
окончание выполнения работ – 31.10.2026 г. 
Отдельные этапы выполнения работ:
1 этап: с даты заключения контракта по 31.05.2026 г.;
2 этап: 01.06.2026 г. по 31.08.2026 г.;
3 этап: 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г.;
4 этап: 01.10.2026 г. по 31.10.2026 г.

Указания в проектной документации на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара носят информационный характер. При указании на товарный знак читать «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного изделия, материала, оборудования.
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Приложение №8
к муниципальному контракту №_____________________
от «__» ____ 2026 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В СРЕДЕ ОБЩИХ ДАННЫХ
1. Ключевые контакты проекта

Таблица 1 – Список контактов ключевых лиц проекта
	ФИО

	Организация / ИНН
	Роль в проекте
	Приказ о назначении ответственного
	e-mail

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1. Организация совместной работы
1. Среда общих данных проекта
Информационная система управления проектами (далее – ИСУП) предназначена
для формирования единого информационного пространства, а также в целях предоставления и внесения информации о запланированном и (или) фактическом выполнении работ по строительству в электронном виде, Стороны согласовали электронное взаимодействие Сторон в виде использования электронных документов и электронных образов документов в ИСУП. Требования к электронным документам и (или) электронным образам документов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентами Заказчика. 
Заказчик выполняет в рамках ИСУП следующие основные группы функций:
1. В части проектно-изыскательских материалов и работ по разработке рабочей документации:
· прием документов;
· формирование и направление замечаний к документам/материалам;
· утверждение комплектов, а также структурирование и хранение;
· выдача в производство работ рабочей документации.
1. В части организации взаимодействия с подрядными организациями при строительстве:
· направление предписаний о выявленных нарушениях при строительстве ОКС;
· прием извещений об устранении нарушений;
· структурирование и хранение комплектов предписаний и извещений
об устранении нарушений.
1. В части работы с исполнительной документацией:
· Приемка и подписание исполнительной документация в части обязанностей заказчика, предусмотренных нормативной документацией;
· формирование и направление замечаний.
1. Прием прочей аналитической информации в ходе реализации проекта.
Подрядчик выполняет в рамках ИСУП следующие основные группы функций:
1. В части материалов проектно-изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации:
· выгрузка документов на согласование заказчику;
· устранение замечаний по документации;
· подготовка материалов для предоставления на государственную экспертизу;
· формирование и направление ответов на замечания заказчика.
1. В части осуществления строительства, оформления исполнительной документации, ведения общего и специальных журналов работ:
· формирование, ведение и хранение документов в электронном виде;
· формирование и ведение документации о производстве строительно-монтажных работ с учетом соблюдением пункта 3.5 СП 70.13330.2012;
· создание и выгрузка прочей документации для осуществления электронного взаимодействия участников процессов строительного контроля и государственного строительного надзора с заказчиком и лицом, осуществляющим строительство;
· выгрузку и ведение фотоотчетов о ходе выполнения строительно-монтажных работ.
1. Создание и передачу прочей аналитической информации в ходе реализации проекта.
Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения перечня ответственных лиц подрядчика, предоставляет доступ к проекту в ИСУП. 
Подрядчик, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после направления перечня ответственных лиц, организует получение усиленной цифровой подписи лицам, уполномоченным на ведение журнала производства работ, подписание исполнительной документации (представитель лица, осуществляющего строительство, представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию), проектной и рабочей документации.
1. Периодичность обмена документацией
Периодичность предоставления документов/материалов определяется требованиями контракта.
Периодичность предоставления ответов на поступающие в адрес подрядчика запросов, в том числе на замечания к результатам проектно-изыскательских работ, работ по разработке рабочей документации, а также строительно-монтажных работ определяется требованиями контракта. 
Периодичность предоставления информации (документов), необходимых Подрядчику для исполнения обязательств определяется требованиями контракта.
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