ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Рязанской области - содержание аппаратно-программного комплекса подсистемы контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта ИТС Рязанской области

1. Характеристики работ: согласно Техническому заданию (приложение № 1 к описанию закупки).
2. Условия контракта: работы должны быть выполнены в соответствии 
с государственным контрактом, описанием объекта закупки. 
3.  Срок выполнения работ: 
– дата начала выполнения работ: с 15.01.2025 г., но не ранее даты заключения контракта;
– дата окончания: по 14.04.2025 г.
Отдельные этапы выполнения работ:
1 этап – с 15.01.2025 г., но не ранее даты заключения контракта, по 13.02.2025 г.;
2 этап – с 14.02.2025 г. по 15.03.2025 г.;
3 этап – с 16.03.2025 г. по 14.04.2025 г.
4. Место выполнения работ: 
- в отношении Комплексов ФВФ: Рязанская область. 
Конкретное место выполнения работ определяется в соответствии с адресными списками, Приложение № 1 к настоящему ТЗ. Адресный список может быть откорректирован[footnoteRef:2] в случае переноса Комплексов ФВФ Заказчиком. Заказчик уведомляет Подрядчика о корректировке адресного списка не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ по очередному этапу.   [2:  Место нахождения объектов может изменяться в пределах Рязанской области.] 

- в отношении подсистемы контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта.: г. Рязань, 
ул. Фурманова, д. 60.





























Приложение № 1
 к Описанию объекта закупки


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: undefined][bookmark: undefined]на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Рязанской области – содержание аппаратно-программного комплекса подсистемы контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта ИТС Рязанской области

1. [bookmark: undefined]Термины и определения

Комплекс фотовидеофиксации ПДД (далее – Комплекс ФВФ) - техническое средство, обеспечивающее выявление фиксируемого события без участия человека (оператора) и формирование и хранение необходимой и достаточной доказательной базы для составления постановлений по делам об административных правонарушениях.
ГРЗ – государственный регистрационный знак.
ПДД – правила дорожного движения.
Работоспособное состояние - (работоспособность) состояние, в котором значения всех параметров элемента, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям, установленным в документации на этот элемент.
ИТС, ИТС РО – интеллектуальная транспортная система Рязанской области, система управления, интегрирующая современные информационные и телематические технологии и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.
Подсистема контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта ИТС Рязанской области (далее - Подсистема) – часть интеллектуальной транспортной системы, обладающая целостностью и способная функционировать независимо от других частей, реализована на программном обеспечении «Ангел» правообладатель ООО «Ангелы АйТи». Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2012618351 от 14 сентября 2012 г, включено в реестр российского программного обеспечения, номер реестровой записи 1482). У Заказчика установлена версия программного обеспечения - «Предобработка»)
Телекоммуникационное оборудование – это аппаратные средства, которые предназначены для передачи аудио, видеосигналов и другой информации
АКБ – аккумуляторная батарея
ТЗ – техническое задание;
ШУ - электротехнический шкаф управления и мониторинга;
ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 
[bookmark: undefined]
2. Нормативно-правовая основа

2.1. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.2. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
2.3. ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования».
2.4. ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения».
2.5. ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
2.6. ГОСТ 52289-2019 – «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
2.7. ОДМ 218.6.019.-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
2.8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
2.9. Иные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, являющиеся объектом закупки.

3. Общие положения

3.1. Предмет закупки - выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Рязанской области – содержание аппаратно-программного комплекса подсистемы контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта ИТС Рязанской области.
3.1. Сроки выполнения работ: 
–  дата начала: с 15.01.2025 г., но не ранее даты заключения контракта;
[bookmark: undefined] дата окончания: по 14.04.2025 г.
	1 этап – с 15.01.2025 г., но не ранее даты заключения контракта, по 13.02.2025 г.;
2 этап – с 14.02.2025 г. по 15.03.2025 г.;
3 этап – с 16.03.2025 г. по 14.04.2025 г.
3.2. Место выполнения работ:
- в отношении Комплексов ФВФ: Рязанская область. 
	Конкретное место выполнения работ определяется в соответствии с адресными списками, Приложение № 1 к настоящему ТЗ. Адресный список может быть откорректирован[footnoteRef:3] в случае переноса Комплексов ФВФ Заказчиком. Заказчик уведомляет Подрядчика о корректировке адресного списка не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ по очередному этапу.   [3:  Место нахождения объектов может изменяться в пределах Рязанской области.] 

–  в отношении подсистемы контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта.: г. Рязань, 
ул. Фурманова, д. 60.
3.3. Содержание работ:
- обеспечение работоспособности Комплексов ФВФ, включая передачу данных   до оборудования Заказчика -  обеспечение работоспособности Подсистемы;
-  обеспечение работоспособности Подсистемы;
- регламентные работы по техническому обслуживанию Комплексов ФВФ;
- регламентные работы по техническому обслуживанию Подсистемы;
	
4. Общие требования к выполнению работ

4.1. В целях исполнения обязательств по настоящему ТЗ Подрядчик обязан:
  разработать и согласовать с Заказчиком журнал учета технического обслуживания Комплексов ФВФ и Подсистемы, график выполнения технического обслуживания Комплексов ФВФ и Подсистемы.
 предоставить Заказчику подтверждающие документы о прохождении специалистами обучения работе с комплексами ФВФ, являющимися частью подсистемы, (п. 4.4 настоящего технического задания).
 ежемесячно производить записи в журнале учета технического обслуживания Комплексов ФВФ и Подсистемы. В записи должна содержаться информация о Комплексах ФВФ (Подсистеме), дате и времени проведения технического обслуживания, виде технического обслуживания, фамилия сотрудника и результаты проведения технического обслуживания. 
	С журналом учета технического обслуживания Комплексов ФВФ и Подсистемы предоставляется фотоотчет результатов проведения технического обслуживания (с координатами привязки к месту и датой сделанных фотоматериалов), акты диагностики (в случае выявления неисправностей);
 обеспечить работоспособность Комплексов ФВФ и Подсистемы в объеме, определенном в настоящем Техническом задании;
 обеспечить передачу данных до оборудования Заказчика соответствующим параметрам, определенным настоящим ТЗ;по каналам связи, 
 взаимодействовать с Заказчиком по вопросам качества и объема работ;
 взаимодействовать с разработчиками (производителями) оборудования и ПО Подсистемы по вопросам, связанным с вопросами эксплуатации, обновления ПО оборудования и Подсистемы, устранения неисправностей;
 составлять и представлять Заказчику исполнительную документацию по результатам выполненных работ;
 принимать заявки (обращения) Заказчика, направленные по электронной почте, по телефону. Номер телефона и адрес электронной почты для направления заявок и обращений должны быть предоставлены Заказчику в течение 1 рабочего дня с даты заключения государственного контракта;
 выполнять техническое обслуживание Комплексов ФВФ и Подсистемы в соответствии с регламентами технического обслуживания.
4.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить выполнение работ необходимыми инструментами, материалами, необходимыми для проведения работ, нести транспортные расходы и расходы, связанные с доставкой оборудования Заказчика в сервисные центры производителей оборудования для диагностики.
4.3. При выполнении работ Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение техники безопасности, в том числе:
- за проведение инструктажей по технике безопасности;
- за соблюдение инструкций по технике безопасности сотрудниками Подрядчика и иных привлеченных исполнителей.
4.4. Подрядчик обязан допускать к выполнению регламентных работ в отношении оборудования и ПО специалистов, прошедших обучение работе с оборудованием и программным обеспечением Подсистемы.
4.5. Подрядчик обязан допускать до выполнения работ только специалистов, прошедших необходимое в соответствии с нормами законодательства и техническими регламентами, обучение, аттестации. 
4.6. Подрядчик обязан соблюдать права третьих лиц на программное обеспечение при проведении работ. Подрядчик обязан подтвердить права на поставку обновлений (релизов) программного обеспечения «ПО Ангел, версия Предобработка».
4.7. При выполнении работ должны учитываться требования технических норм, регламентов, установленных настоящим ТЗ, паспортами (инструкциями) на оборудование.
4.8. Подрядчик при проведении работ на объектах, размещенных на автомобильных дорогах, обязан обеспечить выполнение мероприятий, предписанных нормативно-технической документацией для данных видов работ.

5. Требования к выполнению работ по обеспечению работоспособности 
Комплексов ФВФ 

5.1. Подрядчик обязан обеспечить работоспособность Комплексов ФВФ, включая оплату услуг связи,  передачу данных от периферийного оборудования до оборудования Заказчика, размещенные по адресу: г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60.
5.2. Работы по обеспечению работоспособности Комплексов ФВФ в течение суток считаются надлежаще выполненными и подлежат при условиях:
–  Комплекс ФВФ на протяжении суток (24 часов) работал без сбоев;
Примечание: сбоем в работе комплекса ФВФ считается невозможность удаленного подключения к web-интерфейсу Комплекса ФВФ по любым причинам, а также невыполнение Комплексом ФВФ своих функций (в том числе передаче данных в СПО «Паутина»), по любым причинам (фиксация заявленных нарушений ПДД, распознавание ГРЗ, фиксация проезжающих транспортных средств, классификация транспортных средств, двигающихся во встречном направлении относительно обзора комплекса ФВФ) более 6 (шести) часов подряд в течение одних суток.
– 	Комплекс ФВФ в течении суток (24 часов) находился на связи.
Отсутствием связи с Комплексом ФВФ считаются перебои в работе канала связи, вызванные любыми причинами более, чем 6 (шести) часов подряд в течение одних суток[footnoteRef:4]. [4:  Начало периода неработоспособности – дата и время начала неработоспособности Комплекса ФВФ. Окончание периода неработоспособности – дата и время восстановления работоспособности, при условии последующего подтверждения восстановления работоспособности Комплекса ФВФ Заказчиком.] 

5.3. При выявлении инцидентов, указанных в пункте 5.2.  Подрядчик обязан:
– выехать на место установки комплекса ФВФ в течение 24 (двадцати четырех) часов, провести диагностику оборудования Комплекса ФВФ, установить причины возникших неисправностей, при наличии технической возможности выполнить восстановительные работы на месте либо выполнить демонтаж оборудования и доставку его в сервисный центр, уведомив об этом Заказчика. 
– в случае, если причиной неисправностей, указанных в п.5.2., является длительное отключение электропитания по вине электроснабжающей организации, то связаться с данной организацией и узнать причины отключения и срок восстановления электропитания. Данную информацию передать Заказчику.
– [bookmark: undefined]в случае, если причиной неисправностей является результат действия третьих лиц (вандализм, кража, ДТП и т.п.), то Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика и дальше действовать по его указанию. 
5.4.  Для передачи данных от Комплексов ФВФ до серверного оборудования ГКУ Рязанской области «ДДРО», Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта обязан организовать подключение оборудования Комплексов ФВФ к каналам связи с характеристиками, не ниже следующих:

	№ п/п
	Наименование функции или параметра
	Наличие функции или величина параметра

	1
	Скорость основного канала на прием и передачу данных круглосуточно, Мбит/с
	Не менее 10

	2
	Число потерянных пакетов по каждому каналу связи в сети Поставщика от общего числа пакетов (за месяц), %
	Не более 3



6. Требования к выполнению работ по обеспечению работоспособности Подсистемы

6.1. Подрядчик обязан обеспечить работоспособность Подсистемы.
6.2. Работы по обеспечению работоспособности Подсистемы считаются надлежаще выполненными и подлежат оплате при условиях: 
- простои Подсистемы, связанные с неисправностью, не превышаю 6 (шесть) часа[footnoteRef:5]   [5:  Начало периода неработоспособности – дата и время начала неработоспособности Комплекса ФВФ. Окончание периода неработоспособности – дата и время восстановления работоспособности, при условии последующего подтверждения восстановления работоспособности Комплекса ФВФ Заказчиком.] 

Простоем подсистемы считается невозможность сотрудниками Заказчика осуществить вход в программное обеспечение Подсистемы, либо при входе в программное обеспечение отсутствует возможность получения статистических данных с комплекса ФВФ (зафиксированные нарушения ПДД, проезды транспортных средств, фиксация ГРЗ, классификация транспортных средств и т.д.), либо выполнение иных задач, предусмотренных функционалом программного обеспечения
Подсистема считается неработоспособной, если негативные явления от ее простоя распространяются на  комплексы ФВФ, заведенные в программное обеспечение Подсистемы.  
Не включаются в периоды простоя оборудования периоды отключения Подрядчиком оборудования для выполнения регламентных работ  
6.3. Работы по обеспечению работоспособности Подсистемы в среде аппаратно-программного комплекса ГКУ Рязанской области "Дирекция дорог Рязанской области" должны оказываться следующими способами:
1. удалённое выполнение задач по системному администрированию  и технической поддержке в круглосуточном (24х7х365 (366)) режиме;
1.  консультации по запросу сотрудников Заказчика в службе обработки заявок, по электронной почте и системам мгновенного обмена сообщениями (24х7х365 (366));
1. личное присутствие представителя Подрядчика по месту оказания работ, в случае необходимости.
6.4. Подрядчик обязан контролировать работоспособность путем автоматизированного круглосуточного мониторинга работоспособности  ФВФ и Подсистемы.
6.5. Подрядчик обязан ежедневно до 08:00 по московскому времени, в течение всего срока выполнения работ по государственному контракту, предоставлять Заказчику отчет о неработоспособных комплексах ФВФ[footnoteRef:6] на момент предоставления отчета в виде: [6:  Отчет предоставляется на почту Заказчика, и систему мгновенного обмена сообщениями (24х7х365 (366)) ] 


	Сроки выполнения работ поддержки в аварийных ситуациях 

	Доступность обслуживания
	24x7

	Оповещение о регистрации обращения
	Не более 20-ти минут

	Предоставление  решения
	Не более 24 часов 



6.6. Подрядчик проводит техническое обслуживание только в отношении исправного оборудования и Подсистемы.
Все регламентные работы, требующие остановки сервисов, должны быть согласованы между Заказчиком и Подрядчиком не позднее, чем за 24 часа до начала этих работ.
6.7. Техническое обслуживание комплексов ФВФ и Подсистемы должно быть выполнено Подрядчиком в соответствии с Приложениями № 2 к настоящему Техническому заданию.
6.8. Подрядчик проводит техническое обслуживание только в отношении исправного оборудования и Подсистемы.

	№
	Содержание
	Периодичность

	1
	Мониторинг сетевой доступности сервисов Подсистемы
	Круглосуточно

	2
	Проверка версий (обновлений) программного обеспечения Подсистемы, уведомление Заказчика о наличии новых версий программного обеспечения
	Ежемесячно

	3
	Создание локального хранилища пакетов прикладного программного обеспечения Подсистемы
	Ежемесячно

	4
	Перенос и установка пакетов прикладного программного обеспечения
	Ежемесячно

	5
	Чтение системных журналов, выявление сбоев и ошибок в работе прикладного программного обеспечения, их анализ
	Еженедельно

	6
	Информирование о сбоях и ошибках в работе прикладного программного обеспечения уполномоченных должностных лиц установленным у Заказчика порядком
	По результатам диагностики

	7
	Резервное копирование данных, прикладного программного обеспечения
	Еженедельно

	8
	Восстановление данных из резервных копий прикладного программного обеспечения
	При необходимости



	7. Требования к осуществлению контроля за работоспособностью комплексов ФВФ и Подсистемы

	№ п/п
	Тип (номер) оборудования 
	Адрес установки
	IIP-адрес оборудования
	Дата и время обнаружения неисправности
	Предварительная причина неисправности
	Планируемые мероприятия по восстановлению работоспособности 
	Планируемый срок восстановления (дата/время)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	



	8.     Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию 
Комплексов ФВФ и Подсистемы

8.1. В случае, если плановое техническое обслуживание оборудования было назначено на период, когда оборудование или Подсистема были неисправны, то оно должно быть проведено внепланово после восстановления оборудования

[bookmark: undefined]9.      Требования к исполнительной документации 

[bookmark: undefined]9.1. Подрядчик обязан не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отдельного этапа выполнения работ представлять Заказчику:
  журнал учета технического обслуживания комплексов ФВФ и Подсистемы;
  фотоотчет на выполненные работы в отношении периферийного оборудования;
–  свидетельство о поверке (при проведении поверки комплексов ФВФ).



Приложение № 1
к техническому заданию

АДРЕСНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ

	№
	Привязка объекта к местности
	координаты
	Состав объекта

	1
	71км + 008м, 61 ОП РЗ 61К-006, «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов», д. Асники, Кораблинский р-н, Рязанская обл.
	54.072335
40.089243
	"Кордом-М" 2 №MD1555
ШУ

	2
	0км + 419м, 61 ОП РЗ 61К-844, ул. Большая д.100, г. Рязань, Рязанская обл.
	54.61735
39.803577
	"Кордом-М" 2 №MD1552
ШУ

	3
	73км + 680м, 61 ОП РЗ 61К-009, «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород», д. Дмитриевка, Сапожковский р-н, Рязанская обл.
	54.050314
40.785700
	"Кордом-М" 2 №MD1599
ШУ

	4
	64км + 950м, «Рязань - Пронск - Скопин», рп Пронск, Пронский р-н, Рязанская обл.
	54.101108
39.598628
	"Кордом-М" 2 №MD1601
ШУ

	5
	13км + 864м, 61 ОП РЗ 61К-006, «Рязань - Александро-Невский - Данков - Ефремов», с. Реткино, Рязанский р-н, Рязанская обл.
	54.512885
39.795295
	"Кордом-М" 2 №MD1604
ШУ

	6
	89км + 532м, 61 ОП РЗ 61К-006, «Рязань - Ряжск - Александр-Невский - Данков - Ефремов», п. Газопровода, Кораблинский р-н, Рязанская обл.
	53.911310;
40.110660
	"Кордом-М" 2 №MD1553
ШУ

	7
	32км + 550м, 61 ОП РЗ 61К-006, «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов», д. Епихино, Старожиловский р-н, Рязанская обл.
	54.376320
39.928434
	"Кордом-М" 2 №MD1641
ШУ

	8
	82км + 486м, 61 ОП РЗ 61К-009, «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород», Путятинский р-н, Рязанская обл.
	54.121356
40.833581
	"Кордом-М" 2 №MD1640
ШУ

	9
	41км + 820м, 61 ОП РЗ 61К-006, «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов», с. Чернобаево, Старожиловский р-н, Рязанская обл.
	54.305596
39.963694
	"Кордом-М" 2 №MD1639
ШУ

	10
	44км + 260м, 61 ОП РЗ 61К-006, «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов», д. Акулово, Старожиловский р-н, Рязанская обл.
	54.283850
39.967561
	"Кордом-М" 2 №MD1642
ШУ

	11
	31км + 495м, 61 ОП РЗ 61К-015, «Сапожок - Сараи - Борец - Шацк» с подъездом к ст. «Верда», с. Большие Можары, Сараевский р-н, Рязанская обл.
	53.871727
41.045532
	"Кордом-М" 2 №MD1643
ШУ

	12
	7км + 274м, 61 ОП РЗ 61К-028, «Акулово - Старожилово - Пронск» , рп Старожилово, Старожиловский р-н, Рязанская обл.
	54.246056
39.911259
	"Кордом-М" 2 №MD1644
ШУ

	13
	103км + 939м, 61 ОП РЗ 61К-014, «Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское», п. Пробуждение, Милославский р-н, Рязанская обл.
	53.618688
39.522993
	"Кордом-М" 2 №MD1582
ШУ

	14
	69км + 093м, 61 ОП РЗ 61К-009, «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород», с. Михеи, Сапожковский р-н, Рязанская обл.
	54.01295
40.760798
	"Кордом-М" 2 №MD1645
ШУ

	15
	12км + 067м, 61 ОП РЗ 61К-051, «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово», Рязанский р-н, Рязанская обл.
	54.569317
39.963673
	"Кордом-М" 2 №MD1583
ШУ

	16
	11км + 400м, 61 ОП РЗ 61К-011, «Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш», Рязанский-р-н, Рязанская обл.
	54.661982
39.890700
	"Кордом-М" 2 №MD1554
ШУ

	17
	9км + 040м, 61 ОП РЗ 61К-016, «от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково - Троица - Спасск-Рязанский», с. Троица, Спасский р-н, Рязанская обл.
	54.401294
40.234217
	"Кордом-М" 2 №MD1603
ШУ

	18
	2км + 780м, 61 ОП РЗ 61К-051, «Шереметьво - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово», с. Дядьково, Рязанский р-н, Рязанская обл.
	54.6024
39.861952
	"Кордом-М" 2 №MD1600
ШУ

	19
	34км + 350м, 61 ОП РЗ 61К-009, «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород», рп Ухолово, Ухоловский р-н, Рязанская обл.
	53.799245
40.47051
	"Кордом-М" 2 №MD1580
ШУ

	20
	10км + 060м, 61 ОП РЗ 61К-051, «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово», с. Льгово, Рязанский р-н, Рязанская обл.
	54.585805
39.963693
	"Кордом-М" 2 №MD1581
ШУ

	21
	0км + 050м, 61 ОП РЗ 61К-769, «Северный обход города Рязани», г. Рязань, Рязанская обл.
	54.640997
39.719046
	"Кордом-М" 2 №MD1605
ШУ

	22
	202км + 641м, 61 ОП РЗ 61К-009, «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород»
	54.964722
41.401075
	"СКАТ-ПП" №2009033
ШУ

	23
	0км + 330м, 61 ОП РЗ 61К-849, «Мостовой переход через реку Ока на автодороге Спас-Клепики-Рязань», Рязанская обл.
	54.662094
39.822315
	"СКАТ-ПП" №2009030
ШУ

	24
	108км + 855м, 61 ОП РЗ 61К-009, «Ряжск - Касимов - Нижний Новгород», рп Шилово, Шиловский р-н, Рязанская обл.
	54.323275
40.907471
	"СКАТ-ПП" №2009032
ШУ

	25
	109км + 361м, 61 ОП РЗ 61К-014, «Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское», Милославский р-н, Рязанская обл.
	53.592706
39.456503
	"СКАТ-ПП" №2009031
ШУ

	26
	0км + 000м, 61 ОП РЗ 61К-769, «Северный обход города Рязани Узел № 1», г. Рязань Рязанская обл.
	54.641164
39.715115
	"Кордом-М" 2 №MD1602
ШУ

	27
	61км + 800м, 61 ОП РЗ 61К-015, «Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда», с. Высокое, Сараевский р-н, Рязанская обл.
	53.757119
41.228554
	"Кордон Про" М №PM0118
ШУ

	28
	1км + 978м, 61 ОП РЗ 61К-843, «Северная окружная дорога», г. Рязань, Рязанская обл.
	54.652678
39.693326
	"Кордон Про" М №PM0478 ШУ

	29
	15км + 360м, 61 ОП МЗ 61Н-638, «Чернобаево - Истье - автодорога М-5 «Урал»», Старожиловский р-н, Рязанская обл.
	54.320133
40.161582
	"Кордон Про" М №PM0482 ШУ

	30
	52км + 257м, 61 ОП РЗ 61К-006, «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов», с. Асташово, Старожиловский р-н, Рязанская обл.
	54.219987
40.015160
	"Кордон Про" М №PM0390  ШУ

	31
	107км + 100м, 61 ОП РЗ 61К-014, «Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское», п. Горняк, Милославский р-н, Рязанская обл.
	53.601059
39.488064
	"Кордон Про" М №PM0479 ШУ

	32
	0км + 010м, 61 ОП РЗ 61К-843, «Северная окружная дорога», г. Рязань, Рязанская обл.
	54.641562
39.714679
	"Кордон Про" М №PM0477 ШУ

	33
	81км + 564м, 61 ОП РЗ 61К-014, «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское», мкр. Коготково, г. Скопин, Рязанская обл.
	53.790264
39.535626
	"Кордон Про" М №PM0480 ШУ

	34
	86км + 564м, 61 ОП РЗ 61К-014, «Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское», с. Чулково, Скопинский р-н, Рязанская обл.
	53.748670
39.552739
	"Кордон Про" М №РМ0035
ШУ

	35
	57км + 733м, 61 ОП РЗ 61К-011, «Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш», с. Гавриловское, Спасский р-н, Рязанская обл.
	54.427589
40.379129
	"Кордон Про" М №PM0481 ШУ

	36
	82км + 555м, 61 ОП РЗ 61К-014, «Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское», д. Гуменки, Скопинский р-н, Рязанская обл.
	53.781617
39.536839
	"Кордон Про" М №PM0476 ШУ

	37
	15км + 655м, 61 ОП РЗ 61К-051, «Шереметьево - Дядьково - Вышгород - Наумово - Гавердово», с. Кораблино, Рязанский р-н, Рязанская обл.
	54.545086
39.994884
	"Кордон Про" М №PM0483 ШУ

	38
	68км + 447м, 61 ОП РЗ 61К-006, «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков- Ефремов», д. Свиридовка, Старожиловский р-н, Рязанская обл.
	54.094849
40.080833
	"Кордом-М" 2 №MD2046
ШУ

	39
	116км + 840м, 61 ОП РЗ 61К-006, «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков- Ефремов», п. Свет, Ряжский р-н, Рязанская обл.
	53.678360
40.099781
	"Кордом-М" 2 №MD2047
ШУ

	40
	240км + 946м, 61ОП РЗ 61К-001, «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов», рп Гусь-Железный, Касимовский р-н, Рязанская обл.
	55.051651
41.173316
	"Кордон Про" М №PM0187
ШУ

	41
	14км + 300м, 61 ОП РЗ 61К-011, «Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш», с. Дубровичи, Рязанский р-н, Рязанская обл.
	54.649651
39.930446
	"Кордон Про" М №PM0389
ШУ

	42
	3км + 370м, 61 ОП МЗ 61Н-437 «от автодороги «Спас-Клепики - Рязань» подъезд: Поляны», с. Поляны, Рязанский р-н, Рязанская обл.
	54.717397
39.836300
	"Кордон Про" М №PM0288
ШУ





Приложение № 2 
к Техническому заданию

1. Регламентные работы по техническому обслуживанию комплексов ФВФ


*Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам АКБ:

	[bookmark: undefined]№ п/п
	Характеристика
	Значение характеристики

	1. 
	Тип АКБ
	LiFePO4 тяговый

	2. 
	Емкость (Ач, Вт*ч)
	105, 1340

	3. 
	Номинальное напряжение (Вольт)
	12,8

	4. 
	Макс напряжение заряда (Вольт)
	14,5

	5. 
	Минимальное напряжение разряда (Вольт)
	9

	6. 
	Макс. ток заряда (Ампер)
	20

	7. 
	Кратко - Временная нагрузка (Вт, А)
	1400, 116

	8. 
	Продолжительная нагрузка (Вт, А)
	1200, 100

	9. 
	Габариты
	225*150*185мм

	10. 
	Вес
	10кг

	11. 
	Количество циклов заряд/разряд
	4000 полных циклов до потери 20% от общей емкости, общий срок службы до 6000 циклов

	12. 
	Температура эксплуатации 
	-30…+65 °C

	13. 
	Степень защиты
	IP65

	14. 
	Саморазряд
	не более 3% в месяц



** Утилизация АКБ должна быть выполнена с соблюдением требований Федерального закона № 89-Федеральный закон от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления».

2.    Регламентные работы по техническому обслуживанию подсистемы

	№ п/п
	ТИП ТО
	Вид работ
	Ед. измерения
	Кол. ед.
	Кол. ед. оборудования

	1
	ТО, проводимое 
1 раз в 60 календарных дней
	- Проверка и корректировка настроек ПО;
- Проверка ПО на наличие ошибок, исправление ошибок;
- Проверка загрузки в ПО данных от периферийного оборудования, настройка загрузки.
	усл. ед.
	1
	1

	2
	ТО, проводимое 
1 раз в 60 календарных дней

	- Проверка программного обеспечения на наличие у разработчика обновлений, поставка и установка обновлений***
	усл. ед.
	1
	1


*** Установка обновлений программного обеспечения Подсистемы, включающих в себя добавление нового функционала программного обеспечения и модификацию существующих функций, должна сопровождаться передачей Заказчику прав использования новых версий программного обеспечения (Ангел. Версия Предобработка) на правах простой (неисключительной) лицензии со следующими полномочиями:
- воспроизведение;
- инсталляция (установка и размещение);
- копирование и запуск (выполнение) программного кода ПО;
- использование ПО в соответствии с его функциональным назначением.
Подрядчик обязан подтвердить права в необходимом объеме на поставку новых версий программного обеспечения Заказчика.

3. Обеспечение работоспособности комплексов ФВФ и подсистемы

	№ п/п
	Вид работ
	Ед. измерения
	Кол. ед.
	Кол. ед. оборудования

	1
	Обеспечение работоспособности комплексов ФВФ
	усл. ед.
	90
	42

	2
	Обеспечение работоспособности Подсистемы
	усл. ед.
	90
	1







