
 

 г. Рязань, 2024 г. 

ООО «ОБЛКОММУНПРОЕКТ» 
 

Регистрационный номер члена саморегулируемой 
организации П-140-006231000993-1082 

в реестре членов ассоциации – 
Саморегулируемая организация 

«Профессиональное объединение проектировщиков 
Московской области «Мособлпрофпроект» 

(СРО-П-140-27022010), от 22.03.2018 г. 

 
Заказчик: 

ООО «ТСК «Реконструкция» 
 
 

Строительство 2-ой очереди школы на 
1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского 

района Рязанской области 
 

Проектная документация 
 

Раздел 12 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 

Часть 1 «Пояснительная записка к сметной 
документации. Исходные данные» 

 
22-56-СМ1 

 
Том №12.1 





Пояснительная записка 

 к сметной документации по объекту строительства: 

«Общеобразовательная школа (2-я очередь) в селе Дядьково, Рязанского района 

Рязанской области» 

Сметная документация составлена в соответствии с Методикой определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. "№421/пр 

в редакции Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр. 

Локальные сметные расчеты составлены на основании Федеральной сметной нормативной базе 

ФСНБ-2022, утвержденная приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр. 

Сводный сметный расчет стоимости капитального строительства рассчитан на 

основании локальных сметных расчетов, составленных ресурсно-индексным методом в 

программном комплексе «Гранд-смета».  

Накладные расходы определены в соответствии с методикой по разработке и применению 

нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Утверждена приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. Внесены 

изменения приказом Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр. Внесены изменения 

приказом Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр. 

Сметная прибыль определена в соответствии с методикой по разработке и применению 

нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Утверждена приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. Внесены 

изменения приказом Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр. 

На основании МР № 421/пр от 23.09.2020 г. п.179 учтены непредвиденные затраты в 

размере 2% для объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения. 

Налог на добавленную стоимость – 20% 

 

Пересчет сметной стоимости на строительство объекта в цены 4 квартала 2024 г. 

выполнен с применением «Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 

«О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам 

однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для 

определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом». 

Оборудования, материалов отсутствующая в сметно-нормативной базе определяется по 

3 прайс-листам заводов-изготовителей и поставщиков с учетом выбора наиболее 

экономического 

варианта. 

 
 

 

 



Лимитированные затраты 

обоснование Наименование затрат Значение 

Приказ от 19.06.2020 № 332/пр 

прил.1 п.50 

Временные здания и сооружения 

- Объекты социально-

культурного назначения (школы, 

детские сады, ясли, магазины, 

административные здания, 

кинотеатры, театры, 

картинные галереи и другие) 

1,8% 

Сметы на ПИР Сметы на проектно-
изыскательские работы 

503 890 рублей 

Приказ от 25.05.2021 № 325/пр 

прил.1 п.85 

Производство работ в зимнее 

время - Объекты 

общественного, социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения 

1,5% 

Договор № 6347-17 от 10.11.2023 

года 

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям 

8 833 330 рублей 

Договор №188/24/2 от 27 мая 

2024 года 

Технологическое присоединение к 

сети газораспределения 

3 177 010 рублей 

Ставка тарифов на 2024-2026 

годы  МП "Водоканал города 

Рязани" 

Технологическое присоединение к 

централизованным системам 

холодного водоснабжения и 

водоотведения 

1 134 760 рублей 

ООО "Садком" КП от 18.11.2024 

года 

Технологическое присоединение к 

сетям связи 

992 120 рублей 

Письмо Заказчика «О включении 
затрат» от 28.05.2024 № 05/24-

179 

Строительный контроль 1,36% 

Договор № 0072Д-24/Г62-

0090174/48-02 

Экспертиза проектной 

документации  

982 040 рублей 

Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 

04.08.2020 г. №421/пр 

Авторский надзор 0,2% 

Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 

п.179 

Непредвиденные затраты для 

объектов капитального 

строительства 

непроизводственного назначения  

2% 

 

Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету определена: 

№ п\п В текущих 

ценах (тыс. руб.) 

Всего: 1480280,75 

в том числе НДС 246465,8 

Строительные работы 959653,88 

Монтажные работы 159857,82 

оборудование 319219,73 

прочие 41549,32 

 

 

 

Составил сметчик                                                                Курчавова А.Е. 

Проверил ГИП                                                                      Зиборова Л.И. 
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